Università Ca'Foscari Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Decreto del Direttore Generale 2022

Oggetto: **Campus Scientifico via Torino 155 a Mestre (VE). Edificio ZETA. Affidamento alla ditta IMPCO S.R.L. dei lavori "Opere edili" per la "Riqualificazione della copertura con realizzazione di impianto fotovoltaico sull'edificio Zeta" tramite richiesta di offerta e assestamento del quadro economico generale dell'intervento.**
CUP: H71D20000580005 CIG: 9436786A27

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, all'art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, comma 1, dispone che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legge, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet https://www.anticorruzione.it;

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**;**

CONSIDERATO che, nell'ottica di una riduzione dei consumi energetici, di raggiungimento di obiettivi di sostenibilità riferiti all'Agenda 2030 ed al raggiungimento della neutralità carbonica nel 2050, assunti con il Piano Strategico 2021-2026, l'Università intende ridurre i consumi energetici delle sedi e ridurre la propria impronta di CO_2, tramite interventi su edifici;

CONSIDERATO che l'intervento di riqualificazione della copertura con realizzazione di impianto fotovoltaico sull'edificio Zeta c/o il Campus Scientifico di via Torino a Mestre (VE) rientra tra quelli di cui al D.M. n. 1275 del 10.12.2021, art. 1. co. 1 con il quale sono stati assegnati alle Università risorse finalizzate ad "edilizia sostenibile" oltre ad eventuali incentivi oltre ad eventuali incentivi come ad esempio quelli previsti con il cosiddetto "Conto Termico" tramite il GSE (Gestore Servizi Energetici);

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n. 820 Prot. n. 78673 dell'11/08/2022 con il quale è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 490.000,00 di cui € 335.000,00 (inclusi oneri per la sicurezza di € 15.000,00 e oltre ad IVA di legge) per i "Lavori";

ASIA/ Energy Management – Edilizia Sostenibile
denis.bragagnolo@unive.it / T. 041 234 8893

CONSIDERATO che è stato redatto il progetto esecutivo dell'intervento, e che lo stesso è stato validato dal RUP in data 7/10/2022, con prot. n. 96126 dell'11/10/2022;

CONSIDERATO che a seguito della validazione del progetto esecutivo l'importo complessivo dei lavori è stato rideterminato in € 352.979,81 (inclusi oneri per la sicurezza di € 13.113,75 ed oltre ad IVA di legge) senza aumento di spesa del Qeg così come risulta dall'allegato Qeg A);

VERIFICATO che l'importo stimato per i lavori indicati in oggetto e posto a base di offerta ammonta a € 148.157,31, oltre ad € 1.472,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così come risulta indicato nella colonna "a seguito progetto" dell'allegato Qeg A);

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è stata richiesta offerta per l'esecuzione dell'intervento a tre operatori economici, come di seguito riportato:

Operatore Economico 1	**Operatore Economico 2**	**Operatore Economico 3**
IMPCO S.R.L. (CF/PIVA00908630288)	**Asfalti Coppo s.a.s.** (C.F. e P.IVA 01294810286)	**Radar s.r.l.** (P.IVA 03369430289)
Offerta Prot. 97689 del 13/10/2022	Rinuncia Prot.98614 del 17/10/2022	Rinuncia Prot. 98608 del 17/10/2022
Offerta € 145.194,16 *Sicurezza* € 1.472,61 *Totale* € 146.666,77 *Ribasso offerto* 2,00 *%*	DECLINA L'INVITO	DECLINA L'INVITO

CONSIDERATO che, l'unica offerta risulta essere quella presentata dalla IMPCO S.R.L. con sede legale in via Argine Bisatto, 9 - Cinto Euganeo (PD), CF/PIVA00908630288, che ha offerto uno sconto del 2,00%, per un importo di € 145.194,16 oltre a € 1.472,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo totale di € 146.666,77 + IVA 22%;

CONSIDERATO che la suddetta spesa trova copertura nella parte A) - Lavori del Qeg dell'intervento che viene ora assestato senza aumento di spesa come risulta dall'allegato A) al presente decreto;

CONSIDERATO che il RUP ha verificato che l'offerta economica dell'operatore economico IMPCO S.R.L. risulta essere congrua in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e risponde pienamente alle esigenze della struttura;

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto H71D20000580005 ed il codice identificativo gara CIG 9436786A27 per i lavori in oggetto;

ACCERTATO che l'operatore economico è in possesso di attestazione S.O.A.. per la categoria OS8 cat III - attestazione n. 25248/16/00 del 25/03/2022;

VISTO l'esito positivo delle verifiche art.80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. effettuate tramite il portale ANAC AVCPASS per le Pubbliche Amministrazioni nei confronti del IMPCO S.R.L.;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 15 del Codice etico e di comportamento di Ateneo, nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei Lavori e del Dirigente dell'Area Servizi e Immobiliari e Acquisti;

ASIA/ Energy Management – Edilizia Sostenibile
denis.bragagnolo@unive.it / T. 041 234 8893

VERIFICATO che, per la prestazione in oggetto, è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto la prestazione in oggetto rientra nel Titolo IV del, del D.lgs. 81/2008;

VERIFICATA la regolarità della procedura di affidamento;

PRESO ATTO che, il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle Linee Guida ANAC e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi della UA.A.AC.ASIA, sul progetto ASIA.VTORINOZETA.COPERTURA, voce COAN A.A. 01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concessione da amm.ni" dell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università;

VISTO Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 45 Prot. n. 5146 del 24.01.2022 di assegnazione del budget per l'anno 2022;

PRESO ATTO che la struttura ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente ed ai regolamenti di ateneo;

DECRETA

Art. 1 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108), l'affidamento dei lavori delle "Opere edili" della "Riqualificazione della copertura con realizzazione di impianto fotovoltaico sull'edificio Zeta", a favore del IMPCO S.R.L., PIVA CF/PIVA00908630288 con sede legale in via Argine Bisatto, 9 - Cinto Euganeo (PD), per l'importo totale di € 145.194,16 + oneri per la sicurezza pari a € 1.472,61 + IVA (22%).

Art. 2 Di autorizzare la spesa complessiva di € 178.933,46 (IVA compresa) a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto ASIA.VTORINOZETA.COPERTURA, voce COAN A.A. 01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concessione da amm.ni" dell'esercizio finanziario 2022.

Art. 3 Di assestare, senza aumento di spesa, il Quadro Economico Generale dell'intervento come riportato nell'allegato A) al presente decreto.

ASIA/ Energy Management – Edilizia Sostenibile
denis.bragagnolo@unive.it / T. 041 234 8893

Art. 4 Di confermare l'Ing. Denis Bragagnolo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3.

Art. 5 Di nominare l'Ing. Leonilde Ferrazzo come Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 Di delegare il dirigente ASIA ing. Tiziano Pompele alla sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 7 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Allegato A) - Quadro Economico Generale dell'intervento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

Firmato digitalmente da Gabriele Rizzetto
Data: 24.10.2022 15:27:34 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA/00816350276

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Denis Bragagnolo

ASIA/ Energy Management – Edilizia Sostenibile
denis.bragagnolo@unive.it / T. 041 234 8893

Data: 20/10/2022

Campus Scientifico di Via Torino - Interventi di riqualificazione energetica della copertura e realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico presso l'edificio Zeta "EX MACELLO" complesso Universitario Ca' Foscari

QUADRO ECONOMICO GENERALE - AGGIORNATO A SEGUITO OFFERTE

			QUADRO APPROVATO	Totali	A SEGUITO PROGETTO	Totali	A SEGUITO OFFERTE	Totali
A)	**LAVORI**							
		Opere metalliche	230.000,00		58.443,17		56.689,87	
		Opere edili			148.157,31		145.194,16	
		Opere elettriche	90.000,00		133.265,58		113.262,42	
		Importo lavori	**320.000,00**	**320.000,00**	**339.866,06**	**339.866,06**	**315.146,45**	**315.146,45**
		Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso metalliche			9.121,40		9.121,40	
		Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso edili	15.000,00		1.472,61		1.472,61	
		Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso elettriche			2.519,74		2.519,74	
			-		-		-	
		Totale lavori	**335.000,00**	**335.000,00**	**352.979,81**	**352.979,81**	**328.260,20**	**328.260,20**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**							
		Accantonamento (art. 133 D.Lgs. 163/2006)	-		-		-	
		Premio di accelerazione	-		-		-	
		Scavi archeologici assistiti	-		-		-	
		Recupero ribasso	-		-		-	
		Sgombero area di cantiere	-		-		-	
		Imprevisti	16.182,51		13.017,17		35.596,80	
		Oneri tecnici per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza	42.743,30		47.576,08		47.576,08	
		Rilievi e indagini	-		-		-	
		Allacciamenti	-		-		-	
		Spese per attività di consulenza (validazione, ecc.)	-		-		-	
		Spese per pubblicazione, gare e varie (commissioni)	200,00		200,00		200,00	
		Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	300,00		300,00		300,00	
	Acquisti ed espropri							
		Acquisto o esproprio aree o fabbricati	-		-		-	
		Oneri fiscali su acquisti o esproprio	-		-		-	
	Arredi							
		Acquisto arredi						
		Acquisto attrezzature didattiche o scientifiche						
			-		-		-	
		Totale somme a disposizione	**59.425,81**	**59.425,81**	**61.093,25**	**61.093,25**	**83.672,88**	**83.672,88**
C)	**IVA**							
		4% CNPAIA su oneri tecnici (CSP e CSE)	1.721,73		412,00		412,00	
		5% EPPI su oneri tecnici (Progetto e D.O.)			1.369,36		1.369,36	
		10% sui lavori (opere metalliche e fotovoltaico)			20.334,99		18.159,34	
		22% sui lavori (opere edili)	73.700,00		32.918,58		32.266,69	
		22% su somme a disposizione	13.452,46		13.832,41		18.799,93	
		Totale IVA	**88.874,19**	**88.874,19**	**68.867,35**	**68.867,35**	**71.007,33**	**71.007,33**
D)	**Fondo art. 113 / D.Leg.vo 50/2016**							
		Incentivo	**6.700,00**		**7.059,60**		**7.059,60**	
E)	**Totale da finanziare**		490.000,00	**490.000,00**	490.000,00	**490.000,00**	490.000,00	**490.000,00**
	TOTALE GENERALE		**490.000,00**		**490.000,00**		**490.000,00**	